



Regione Piemonte

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Direttore Dott. Federico Bonisoli

**O
G
G
E
T
T
O**

– GARA DI APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO DIALISI P.O. DI VERBANIA – 2° LOTTO (CUP B53D19000230005 - CIG 80643174E9). DETERMINAZIONE A CONTRARRE



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. Tecnico

Data

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario MATTALIA)

Il Direttore S.O.C.
(Dott. Federico BONISOLI)



**IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E
INFORMATICI
su proposta del
RESPONSABILE S.O.S. TECNICO**

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con DGR n.° 77-13017 del 30/12/2009 avente per oggetto 'Programmazione investimenti in edilizia sanitaria ed attrezzature - approvazione interventi ammissibili al finanziamento' ha approvato la rifinalizzazione dei finanziamenti di cui alla DGR n.° 49-8994 del 16/06/2008, tra i quali la realizzazione del Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, per un importo complessivo pari a € 1.350.000,00;
- a seguito del parziale svolgimento della prima fase dei lavori (avviata il 05/09/2011), con Determinazione n° 1294 del 13/11/2015 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo alle opere di completamento per la realizzazione del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, redatto dall'arch. Fabrizio Bianchetti con sede in Omegna (VB);
- a partire dal Progetto Definitivo sopra citato, è stato redatto un Progetto Esecutivo (1° Lotto), relativo al completamento dell'involucro esterno, dell'area accettazione e dell'area personale, approvato con Deliberazione n° 151 del 18/04/2016;
- a seguito dello svolgimento dei lavori, è stato necessario procedere alla redazione di un Progetto Esecutivo (2° Lotto), relativo alle opere di completamento dell'area trattamenti, e di quanto necessario per dare l'opera finita, per un importo complessivo pari a € 613,000,00;
- con Deliberazione n. 712 del 13/09/2019 si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo, consegnato in data 01/07/2019;

Considerato che:

- al fine di dare attuazione agli interventi sopra richiamati, si rende necessario avviare tutte le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori;
- il quadro economico dell'intervento, pari a complessivi € 613.000,00, è così articolato: importo lavori pari a € 508.565,27, di cui € 6.555,60 per oneri di attuazione misure di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta); somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 104.434,73, di cui € 40.601,60 a titolo di spese tecniche

Richiamato quanto disposto all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativamente all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del medesimo Decreto previa consultazione di almeno quindici operatori economici;



Considerato che in data 20/09/2019 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di un "Avviso di Avvio Procedura di Gara", fissando quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 10 Ottobre 2019;

Dato atto che al termine sopra indicato sono pervenute n. 46 istanze di partecipazione, regolarmente protocollate ed archiviate;

Preso atto delle risultanze del Sorteggio svolto in seduta pubblica il giorno 14 Ottobre, a seguito del quale sono stati individuati n. 15 operatori economici da invitare alla procedura di gara;

Considerato che - ai sensi della normativa vigente - i nominativi degli operatori economici estratti non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali,

DETERMINA

1°) di attivare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 de ss.mm.ii., apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di completamento del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania /2° Lotto) - CUP B53D19000230005, CIG 80643174E9;

2°) di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 15 (quindici) operatori economici individuati a seguito di indagini di mercato (manifestazione di interesse con sorteggio pubblico);

3°) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4°) di dare atto che l'importo a base d'asta per la realizzazione dei lavori in oggetto è pari a € 508.565,27, di cui € 6.555,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5°) di stabilire che il requisito di qualificazione per la partecipazione alla procedura negoziata è il possesso dell'attestazione SOA per la Categoria OG1 – Opere Edili (categoria prevalente) / OS28 – Impianti meccanici, OS 30 - OS30 – Impianti elettrici e speciali (categorie scorparabili e subappaltabili);



6°) di stabilire, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- l'oggetto del contratto è quello di provvedere al completamento del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania (VB), di cui al Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione n. 712 del 13/09/2019;
- il contratto, che verrà stipulato in forma scritta, sarà a corpo;
- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
 - la durata totale dei lavori è fissata in giorni 240, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna;
 - il corrispettivo dell'appalto sarà determinato decurtando dall'importo dei lavori a base d'asta il ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice, calcolato sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;
 - ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è prevista la corresponsione in favore dell'impresa appaltatrice di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
 - il pagamento dei lavori all'impresa appaltatrice, fatti salvi i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale dell'impresa stessa, avverrà con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, è applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
 - gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Deliberazione n. 712 del 13/09/2019, e dal contratto d'appalto;

7°) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

8°) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 18 ottobre 2019

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario MATTALIA)

Il Direttore S.O.C. Logistica e
Servizi Tecnici e Informatici
(Dott. Federico BONISOLI)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		