



Regione Piemonte

S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Responsabile Ing. Mario Mattalia

O
G
G
E
T
T
O

POTENZIAMENTO FONTE DI EROGAZIONE OSSIGENO PER PAZIENTI COVID-19 CON FORNITURA E POSA DI SERBATOIO DI OSSIGENO LIQUIDO PRESSO IL P.O. DI VERBANIA (INTERVENTO FINANZIATO CON D.G.R. 11-1193 DEL 03/04/2020). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG ZF22F77B78 – CUP B57H20001050003)



AUTORIZZAZIONE 2021

conto 1.12.02.11 – Stato Patrim. Esercizio 2021 - € 42.700,00
Finanz. Reg. interventi straordinari per emergenza Covid-19

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 02/12/2020

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario MATTALIA)



IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, pubbl. G.U. n. 70 del 17/03/2020, avente per oggetto *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri;

Richiamata la D.G.R. n. 11-1193 del 03/04/2020, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare, in particolare, il *"Piano degli interventi – Lavori edilizi"*, comprendente, tra gli altri, l'intervento denominato *"Potenziamento fonte di erogazione ossigeno per pazienti COVID-19 con fornitura e posa di serbatoio provvisorio di ossigeno liquido da 5.000 lt. Con vaporizzatore e tutta l'impiantistica occorrente"* presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, per un importo complessivo pari a € 42.700,00, di cui € 40.565,00 a carico dello Stato ed € 2.135,00 a carico della Regione Piemonte;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 501 del 09/07/2020, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità relativamente all'intervento sopra indicato;
- la Deliberazione n. 527 del 23/07/2020, con la quale sono state approvate le richieste di ammissione al finanziamento da trasmettere alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità – Settore Politiche degli Investimenti;
- le note prot. 42922/2020 e n. 52428/2020, con le quali sono state trasmesse le relative richieste di ammissione al finanziamento (Modello "A) e le relative informazioni aggiuntive richieste dagli uffici regionali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche degli Investimenti della Regione Piemonte n. 1343/A1415C dell'11/11/2020, con la quale risulta approvato, ai fini dell'ammissione al finanziamento, l'intervento sopra indicato, al quale è stato assegnato il Codice CUP B57H20001050003;

Dato atto che si è provveduto alla redazione di idoneo progetto esecutivo, relativo alla realizzazione della nuova area di stoccaggio ossigeno liquido presso il P.O. di Verbania, finalizzata all'installazione di una cisterna da 5.000 litri come fonte primaria di approvvigionamento ossigeno ai reparti di degenza e rianimazione;

Dato atto altresì che l'intervento prevede la realizzazione di opere descritte nel dettaglio nell'allegata "Relazione Tecnica", ovvero (in sintesi) opere edili (preparazione del sito, scavi, opere in C.A.) ed opere elettriche (alimentazione, illuminazione, messa a terra);

Constatato che il Progetto Esecutivo in esame, per un importo complessivo pari a € 42.700,00, è composto dai seguenti elaborati:



- 01 – Relazione Tecnica
- 02 – Elenco Prezzi
- 03 – Computo estimativo
- 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 05 – Cronoprogramma
- 06 – Rischi ASL VCO Informativa art. 46 D. Lgs. 81/08
- 07 – Procedura polveri
- 08 – Elaborati grafici (da Tav 1 a Tav 8);

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori edili ed affini	€	18.981,51
Importo lavori elettrici e speciali	€	6.700,00
Totale importo lavori	€	25.681,51

Oneri di sicurezza a corpo	€	1.318,49
Totale lavori	€	27.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su lavori e sicurezza	€	5.940,00
Lavori ditta specialistica	€	7.560,00
Spese tecniche (compresa IVA al 22%)	€	1.200,00
Imprevisti	€	1.000,00
Totale somme a disposizione	€	15.700,00

TOTALE GENERALE	€	42.700,00
------------------------	----------	------------------

Dato atto che l'importo complessivo del progetto, pari ad € 42.700,00, sarà oggetto di autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2021;

Si propone, pertanto, l'approvazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi, redatto dal Responsabile della S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, Ing. Mario Mattalia" e conservato agli atti presso il servizio di competenza;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1) **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di "Potenziamento fonte di erogazione ossigeno per pazienti COVID-19 con fornitura e posa di serbatoio provvisorio di ossigeno liquido da 5.000 lt. Con vaporizzatore e tutta l'impiantistica occorrente" presso il Presidio Ospedaliero di Verbania (CUP B57H20001050003), composto dai seguenti elaborati:



- 01 – Relazione Tecnica
- 02 – Elenco Prezzi
- 03 – Computo estimativo
- 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 05 – Cronoprogramma
- 06 – Rischi ASL VCO Informativa art. 46 D. Lgs. 81/08
- 07 – Procedura polveri
- 08 – Elaborati grafici (da Tav 1 a Tav 8);

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori edili ed affini	€	18.981,51
Importo lavori elettrici e speciali	€	6.700,00
Totale importo lavori	€	25.681,51

Oneri di sicurezza a corpo	€	1.318,49
Totale lavori	€	27.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su lavori e sicurezza	€	5.940,00
Lavori ditta specialistica	€	7.560,00
Spese tecniche (compresa IVA al 22%)	€	1.200,00
Imprevisti	€	1.000,00
Totale somme a disposizione	€	15.700,00

TOTALE GENERALE	€	42.700,00
------------------------	----------	------------------

2) **di dare atto** che l'opera è immediatamente appaltabile, essendo di carattere non invasivo per l'attività sanitaria ospedaliera;

3) **di prendere atto** che l'importo complessivo del progetto, pari ad € 42.700,00, sarà oggetto di autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2021 – Finanziamento regionale DGR 11 -1193 del 03/04/2020 e DD Reg. 1343/A1415C dell'11/11/2020;

4) **di approvare**, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, gli elaborati "01 - Relazione Tecnica", "02 - Elenco Prezzi", "03 - Computo estimativo", dando atto altresì che i restanti elaborati (da 04- a 07-, unitamente agli elaborati grafici) sono conservati agli atti d'ufficio presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale;

5) **dare atto** altresì che, al fine dell'aggiudicazione dei lavori (per un importo a base d'asta pari ad € 27.000,00, dei quali € 1.318,49 a titolo di oneri della sicurezza), si procederà mediante l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con L n. 120/2020, mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di cinque operatori economici;



6) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 02/12/2020

Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario MATTALIA)



**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO		GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA		CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE		PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D		FORMAZIONE
DIPSA	X	TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		